

1. Opis predmeta nabave

Projekt Razvoja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020.

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 129/15, 15/17, 18/17), određena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda:

- Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
- Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo financija,
- Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije,
- Upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
- Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,
- Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode,
- korisnik projekta i Naručitelj je: Vodne usluge d.o.o.

U 2018 godini izrađena je cjelokupna dokumentacija za Aglomeraciju Križevci te je na temelju raspisanog natječaja nadležnog Ministarstva za dodjelu bespovratnih sredstava i Odluke o financiranju projekta, dana 15.04.2020 godine je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za aglomeraciju Križevci, provedeni su postupci javne nabave u kojima je vrijednost dostavljenih ponuda za radove (mrežu i UPOV) prekoračila procijenjenu vrijednost iz Studije izvodljivosti. Naručitelj (Vodne usluge d.o.o.) je sklopio ugovore za potrebne usluge za provedbu EU projekta, odnosno za uslugu upravljanja projektom, nadzora i promidžbe.

Predviđeno je da će se dodatna sredstva za financiranje projekta dodjeljivati putem izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a na temelju zahtjeva koji podnosi Korisnik (Vodne usluge d.o.o.), a sve prema uputi Hrvatskih voda, Uputa krajnjem korisniku o uvjetima mogućeg sklapanja dodatka ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Potrebno je dakle Zahtjevu priložiti izmijenjen aplikacijski paket u dijelu kako je u narednim točkama ovog projektnog zadatka opisano. Korisnik je već obrazložio posredničkom tijelu 2 (PT2), povećanje ponuđenih cijena za mrežu (izgradnju i rekonstrukciju sustava vodopskrbe i odvodnje), a isto će odraditi i za UPOV (uređaj za pročišćavanje otpdnih voda). PT2 će po dobivanju suglasnosti od PT1 (nadležnog

ministarstva), korisniku dostaviti suglasnost na ugovaranje predmetnih radova. U tom trenutku izvršitelj ovog ugovora može od naručitelja preuzeti iznos konačne investicije predmetnog projekta.

2. Predmet Izmjene studije izvedivosti i Prijavnog obrazca „B“

Vrijednost dostavljenih ponuda za Rekonstrukciju i izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje je prekoračila procijenjenu vrijednost te je potrebno radi provedbe procedure prihvaćanja i utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za izmjenom Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava Izmijeniti **Studiju Izvedivosti i Prijavni obrazac „B“**, i to:

1. Izmjenjena studija Izvedivosti

- ažurirana Analiza troškova i koristi (potrebno ažurirati investicijske troškove i investicijsko razdoblje i s tim povezane elemente)
- ažurirana financijska analiza (izmjena financijske analize će posljedično zahtijevati i ažuriranje i rekalkulaciju udjela EU sufinanciranja kao i nacionalnog učešća. S obzirom da će doći do porasta vrijednosti nacionalnog sufinanciranja što posljedično podrazumijeva i veću cijenu vode, potrebno je ponovo izračunati i provjeriti priuštivost projekta)
- ažurirana ekonomska analiza
- ažurirana opcijska analiza (s obzirom na nove investicijske troškove provjeriti je li odabrano varijantno rješenje i dalje najpovoljnije),
- ažurirani plan nabave i plan implementacije projekta (završetak projekta mora biti unutar razdoblja u kojem su troškovi prihvatljivi za financiranje iz OPKK 2014-2020. odnosno do kraja 2023. godine),
- ažurirani financijski podaci na novu financijsku godinu (opcionalno).

2. Prijavni obrazac „B“ (Prilog II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 od 20. siječnja 2015. koja je izmijenjena Provedbenom Uredbom Komisije 2019/256 od 13. veljače 2019.)

- Ažuriran sukladno rezultatima izmjene Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi, u dijelu koji se odnosi na investicijske troškove, investicijsko razdoblje, plan nabave i plan implementacije projekta i s time povezana poglavlja
- predmetni prijavni obrazac „B“ potrebno je pripremiti na način da se dostavi verzija s vidljivim izmjenama (s uključenim track changes) te verzija istog u čistopisu.

Izvršitelj je dužan u suradnji s Naručiteljem i Hrvatskim vodama pripremiti svu prethodno navedenu dokumentaciju potrebnu za sklapanje Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te pružiti svu eventualno dodatnu pomoć Naručitelju kod pripreme zahtjeva za sklapanje Dodatka Ugovoru.

Cjelokupnu dokumentaciju (Studiju izvedivosti i Aplikaciju) potrebno je izraditi u po tri (3) primjerka, sa svim potrebnim tekstualnim i grafičkim priložima, te dva (2) primjerka u digitalnom obliku (CD ili DVD), u *.pdf formatu i otvorenoj verziji (*.doc, *.xls, *.dwg).

Prihvaćena dokumentacija u smislu naplate izvršene usluge, kako je definirano ugovorom, smatra se dokumentacija prihvaćena i verificirana od posredničkih tijela.

Za potrebe izrade aplikacijskih dokumenata i dopune studijske dokumentacije Naručitelj će osigurati sve potrebne podatke. Izvršitelj se upućuje da kod izrade predmetne dokumentacije usko surađuje sa stručnim predstavnicima naručitelja kao i nadležnim stručnim službama.