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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIZEVCI
NADZOR RADOVA

Vodne usluge d.o.0., Drage Grdeni¢ca 7, 48260 Krizevci, OIB: 15734642164 (u nastavku:
Narucitelj) koji zastupa uprava - direktorica Helena Kralj Brlek, dipl.ing.grad.

i
(Naziv i adresa Izvrsitelja) OIB: (u nastavku: Izvrsitelj) kojeg zastupa

temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku javne nabave objavljenom u
Elektronickom oglasniku javne nabave broj [upisati broj oglasnika], evidencijski broj javne nabave
66/2019 od [upisati datum objave] i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude /[upisati ur.broj] od
[upisati datum odluke]

sklopili su

UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD PROVEDBOM PROJEKTA

RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIZEVCI

Clanak 1. PREDMET UGOVORA

Izvrsitelj se obvezuje u ime Narucitelja ispuniti usluge nadzora nad provedbom PROJEKTA
RAZVOJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIZEVCI u svemu
prema provedenom postupku javne nabave (ev.broj. javne nabave 66/2019), Prilogu 2 ovog
Ugovora (Knjiga 3: Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi) i Prilogu 4 ovog Ugovora (Ponuda
Izvrsitelja) (u nastavku: Usluge).

PROJEKT RAZVOJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIZEVCI
obuhvaca radove na dogradniji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe, prosirenju i rekonstrukciji sustava
javne odvodnije i izgradnji uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda, Sto u osnovi sadrzi:

Aktivhost 1 - Usluge nadzora nad radovima VODOOPSKRBNOM SUSTAVU I SUSTAVU
ODVODNJE

Aktivnost 2 - Usluge nadzora nad uslugama i radovima IZGRADNJE UREDAJA ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA III. STUPNJA PROCISCAVANJA

Nadzor ¢e se provoditi u skladu s uvjetima ovoga Ugovora, dok ¢e se radovi koji su predmet nadzora
vrsiti sukladno:
1. FIDIC uvjetima ugovora o gradenju (FIDIC Crvena knjiga — Aktivhost 1), 5
2. FIDIC uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i gradenje (FIDIC Zuta knjiga —
Aktivnosti 2)
te Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) i
drugim relevantnim zakonodavnim aktima vazeéim za ovu vrstu gradevina.

Radovi unutar Aktivnosti 1 sastoje se od:

a) KOMPONENTA 1: Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe
— KOMPONENTA 1.1: Izgradnja vodoopskrbne mreze 9.552 m
— KOMPONENTA 1.2: Rekonstrukcija vodoopskrbne mreze 19.493 m
— Izgradnja priprema za kucne prikljucke 817 kom

b) KOMPONENTA 2: Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda
— Izgradnja gravitacijskih kolektora 52.272 m
- Rekonstrukcija postojecih gravitacijskih kolektora 11.055 m
— Sanacija gravitacijskih kolektora CIPP metodom 1.930 m
— Izgradnja tlacnih cjevovoda 1.010 m
— Izgradnja 17 crpnih stanica
— Izgradnja i rekonstrukcija 4 kiSna preljeva
- Izgradnja priprema za kucne prikljucke 1.664 kom
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIZEVCI
NADZOR RADOVA

c) KOMPONENTA 3: Centralni nadzorno upravljacki sustav (CNUS)

d) izrada izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja

e) provedba testova po dovrsetku, ukljucivo s provedbom tehnickog pregleda te

f) uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom jamstvenom roku, u svemu prema
uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i inZzenjerske radove po projektima
Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).

Radovi unutar Aktivnosti 2 sastoje se od:

1) projektiranja (idejni projekt — izmjena/dopuna, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt
izvedenog stanja),

2) dobivanja odobrenja i dozvola,

3) izgradnja uredaja,

4) pustanje uredaja u pogon,

5) obuke osoblja Narucitelja,

6) dokazivanja trazenih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovrsetku,
ukljucivo provedbe tehnitkog pregleda.

Clanak 2. OPSEG USLUGA

Izvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge u svemu, osim ako normativnim dijelom ovog Ugovora nije
drugacije odredeno, u opsegu iz Priloga 2 ovom Ugovoru (Knjiga 3: Projektni zadatak Dokumentacije
0 nabavi).

Clanak 3. UGOVORNA CIJENA

Prilog 3: Troskovnik (Obrazac 2 DON)

Obrazac 2 - Troskovnik

Broj . Koli¢ina Jedinica Jedini¢na cijena Ukupna cijena
stavke Opis stavke mjere (kn bez PDV-a/mjesec) (kn bez PDV-a)
Cjelokupni nadzor sukladno projektnom
1. zadatku za Aktivnost 1 36 mjesec 0,00 kn|
Cjelokupni nadzor sukladno projektnom
2. zadatku za Aktivnost 2 37 mjesec 0,00 kn
UKUPNA CIJENA USLUGE STRUCNOG NADZORA bez PDV-a: 0,00 kn
PDV: 0,00 kn
UKUPNA CIJENA USLUGE STRUCNOG NADZORA s PDV-om: 0,00 kn
NAPOMENE:

 Stavke troSkovnika podrazumijevaju sve usluge prema Opisu posla

U ponudene cijene moraju biti ukljuceni i svi troSkovi angazmana svog osoblja i opreme potrebne za izvréenje ugovornih obveza prema Opisu
» U ponudene cijene moraju biti ukljuceni i svi materijalni troskovi Izvrsitelja angazmana koji su potrebni za izvréenje ugovornih obveza prema
Opisu posla (npr. najam ureda, racunalna oprema, reZijski troskovi, troskovi prijevoda i sl.)

1) Za izvrSenje Usluga NaruCitelj c¢e platiti IzvrSitelju ugovornu cijenu od
(slovima: ) kn bez PDV-a u skladu s Prilogom 3 (Troskovnik).

2) Ugovorna cijena je fiksna i obuhvaca sve usluge koji su utvrdene u Prilogu 2 (Knjiga 3-
Projektni zadatak) ovog ugovora. U slucaju produZenja roka i dodatnih zahtjeva Naruditelja,
ugovorne strane ¢e regulirati medusobni odnos sukladno primjenjivim clancima ZIN 2016,
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3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

odnosno za dodatnu uslugu nadzora potpisati dodatak ugovoru.

Sadasniji ili bivsi suradnici IzvrSitelja nemaju pravo traZiti od Narudcitelja isplatu bilo kakvih
vlastitih potrazivanja prema Izvrsitelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora.

Izvrsitelj odgovara Naruditelju u potpunosti za Stetu, koju Narucitelj kao tuzenik ili suduznik
pretrpi prilikom realizacije potrazivanja iz stavka 3. ovog ¢lanka.

Izvrsitelj obvezan je u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi dostaviti
narucitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske
garancije na ,prvi poziv" i ,bez prigovora" u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti
ugovora bez PDV-a. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od
oCekivanog datuma zavrSetka vazenja Ugovora koji je definiran u tocki 23. ROK ZA IZVRSENJE
USLUGA Knijige 1 dokumentacije o nabavi. Bankarska garancija biti ¢e naplacena u slucaju
povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaéeno, Narucitelj ¢e ga vratiti
odabranom ponuditelju nakon datuma zavrsetka vazenja trajanja tog jamstva.

Na zahtjev narucitelja u slucaju produZenja vaZenja ugovora, izvrSitelj ¢e produZiti rok jamstva
za uredno ispunjenje ugovora.

Clanak 4. OBRACUN I DOSPIJECE PLACANJA

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta ukljuivo i Usluge koje su predmet ovog
ugovora, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaklju¢enim izmedu Europske unije
i Republike Hrvatske.

Placanje se vrsi temeljem ovjerenih (od strane IzvrSitelja i Narucitelja) mjesecnih racuna
baziranih na jedinicnim mjesecnim cijenama iz ponudbenog troskovnika doznakom na racun
Izvrsitelja, ¢lanova zajednice ponuditelja i podugovaratelja, kako je primjenijivo.

Racuni se ispostavljaju najvisSe jednom mijesecno za obavljene usluge. IzvrSitelj mora svom
raunu priloziti i racune svojih podugovaratelja koji su prethodno odobreni od strane
Naruditelja.

Izvrsitelj je obavezan nakon 01.07.2019. izdati, a Narucitelj zaprimati i obradivati te izvrSiti
placanje i elektronickih racuna i pratecih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski
propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektronickom izdavanju racuna
u javnoj nabavi (,Narodne novine" br:.94/2018).

U slucaju da dode do produZenja trajanja pojedinacnih ugovora sklopljenih s izvodatem radova
prema trajanju navedenom u ovoj DON te da ovo produZenje ugovora o radovima nije
uzrokovano postupanjem IzvrSitelja usluge upravljanja projektom, Izvrsitelj usluge duzan je
prilagoditi se ovoj situaciji i ima pravo dodatnog potraZivanja radi ovako produzenog roka
primjenjujuéi odredbe Clanaka 314. do 320. ZIJN 2016 vezane uz ograni¢enje povecanja cijene.

Uz racun, Izvrsitelj je duzan dostaviti i zapisnik o dobro izvrsenoj usluzi potpisan od ovlastenih
osoba Narucitelja. Racuni dostavljeni bez navedenog zapisnika nece biti placeni i bit ¢e vraceni
Izvrsitelju u zakonskom roku.

Placanje predujma je iskljuceno.

Placanje ¢e se vrsiti na poslovni raun IzvrSitelja na temelju racuna Izvrsitelja, uz koje se
prilazu zapisnici o dobro izvrSenoj Usluzi koju u ime Narucitelja ovjerava Voditelj projekta
Narucitelja. Racun dostavljen bez navedenog zapisnika nece biti placen i biti ¢e vracen
ponuditelju u zakonskom roku. Racuni se ispostavljaju najvise jednom mjesecno za obavljene
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9)

Usluge.

Narucitelj se obvezuje dostavljene racune ovijeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana
primitka, te ovjereni i neprijeporni dio isplatiti u roku od 60 dana od dana izdavanja ra¢una.

10) Placanja sukladno ovom clanku vrse se na poslovni/e racun/raune IzvrSitelja IBAN:

kod banke:

a. odnosno ¢lana/¢lanova zajednice Ponuditelja

b. IBAN kod banke (ukoliko je primjenjivo)

ukoliko je primjenjivo:

11) Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:

Naziv Sjediste, Predmet Kolic¢ina Vrijednost Postotni
podizvoditelja OIB,IBAN dio

ugovora

Napomena: Predmet, koli¢ina i vrijednost usluga te postotni dio Ugovora koji se ustupa u
podugovor: prema Prilogu 3 ovog Ugovora.

12) Dio ugovora koji se daje u podugovor sukladno stavku 6. ovoga Clanka, Narucitelj neposredno

plac¢a podugovaratelj/ima na IBAN iz stavka 6. ovog Clanka.

13) Sudjelovanje podugovaratelja ne utjece na odgovornost Izvrsitelja za izvrSenje Ugovora.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Clanak 5. ROK IZVRSENJA USLUGA

Datum pocetka i zavrSetka izvrSenja usluge definirati ¢e se u Prilogu 5 ovog Ugovora (Nalog
za pocetak izvrsenja usluga), kojeg izdaje ovlastenik Narucitelja.

Usluge se smatraju izvrSenim kada ih IzvrSitelj u potpunosti obavi i Narucitelju preda
odgovarajucu dokumentaciju u svemu sukladno Prilogu 2 ovog Ugovora (Knjiga 3: Projektni
zadatak Dokumentacije o nabavi).

Rok iz stavka 1. ovog Clanka moZe se produljiti iz razloga:
- visesile;
- djelovanija tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;

- drugih opravdanih razloga, a u skladu odredbi ZJN 2016. kojima se definiraju izmjene
ugovora.

Za sve razloge produljenja roka iz stavka 3. ovog clanka, prethodnu suglasnost mora dati
ovlastenik Narucitelja (Voditelj projekta) imenovan prema clanku 8. stavku 3. ovog Ugovora.
Prethodna suglasnost u obliku sluzbene zabiljeske Cini sastavni dio dodatka ugovoru iz stavka
5. ovog Clanka.

Promjenu roka iz stavka 1. ovog Clanka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom
Ugovoru.

U slucaju neispunjenja obveze sukladno Ugovoru, neispunjavanja dinamike u ugovorenom
roku, neurednog ili nekvalitetnog izvrSenja ugovorenih obveza, IzvrSitelj se obvezuje
Naruditelju platiti ugovornu kaznu od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorenog iznosa za
svaki dan prekoracCenja ugovorenog roka, najvise do 10 % ukupno ugovorenog iznosa, a
Narucitelj ima pravo raskida Ugovora te ima pravo naknade prouzroCene Stete, odnosno
naknadu onog viSka za koji stvarna Steta nadmasuje iznos ugovorne kazne, Sto je IzvrSitelj
obvezan nadoknaditi.
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7) Produlienje rokova na nacin odreden stavkom 5. ovog ¢lanka, iz razloga navedenih stavkom 3.
ovog €lanka, ukida obvezu Izvrsitelja iz stavka 6. ovog ¢lanka.

8) Rok iz stavka 1. ovoga Clanka moZe se produljiti i iz razloga za koje odgovara Izvrsitelj, ali u
tom slucaju se obavezno primjenjuju odredbe stavka 6. ovoga Clanka. U slucaju produljenja
roka iz ovog stavka za viSe od 60 dana iz razloga za koje odgovara Izvrsitelj, smatrati ¢e se da
Izvrsitelj uinio profesionalni propust sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

9) Tockom 21 Knjige 1 dokumentacije o nabavi odredeno je ukupno ocekivano trajanje izvrSenja
radova koji su predmet usluge nadzora, kao i oCekivano trajanje usluge nadzora. Isto tako
navedeno je priblizno trajanje pojedinih elemenata projekta te se ponuditeljima naglasilo da je
dani raspored indikativan te su moguce izmjene tijekom izvrSenja ugovora.

Ukupno ocekivano trajanje izvrSenja usluge nadzora iznosi 38 mjeseci.

Predvideno trajanje radova (Aktivnosti 1 do 2) koje su predmet nadzora:
Aktivnost 1 — Usluga nadzora nad radovima (Fidic CRVENA KNJIGA) na IZGRADNII I
REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE:

Trajanje
Aktivnosti 1 Pocetak Kraj komponente
(mjeseci)

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 36 mjeseci

Aktivnost 2 — Usluga nadzora nad radovima za izgradnje uredaja za procis¢avanje otpadnih
voda UPOV KRIZEVCI 21.000 ES (FIDIC Zuta knjiga).

Trajanje
Pocetak Kraj komponente
(mjeseci)

Aktivnost 2

faze

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 37 mjeseci

10) Kako naruditelj u trenutku pokretanja ovog postupka nabave nije u mogucnosti odrediti tocan
pocetak i zavrSetak izvrSenja predmetne usluge nadzora nad gradenjem rokovi ¢e se sukladno
oCekivanom navedenom trajanju pojedinih elemenata projekta iz dokumentacije o nabavi
prilagoditi pocetku izvrSenja Ugovora o izvodenju radova. Dokumentacijom o nabavi odredeno
je da Izvrsitelj treba biti suglasan i u obvezi je prilagoditi se s izvodenjem usluge stvarnim
rokovima pocetka i zavrSetka realizacije projekta.

11) U slucaju da dode do produZenja trajanja pojedinacnih ugovora sklopljenih sa izvodatem
radova prema trajanju navedenom u ovoj dokumentaciji o nabavi, te da ovo produzenje
ugovora o radovima nije uzrokovano postupanjem izvrsitelja usluga nadzora nad gradenjem
izvrSitelj usluge duzan je prilagoditi se ovoj situaciji i ima pravo dodatnog potrazivanja radi
ovako produZzenog roka primjenjujuéi odredbe Clanaka 314.-320. ZIN 2016 vezane uz
ograni¢enje povecanja cijene.

12) MjeseCna naknada iz st. 11 ovog Clanka za uslugu nadzora obraunava se kumulativno
zbrajanjem ugovornih jedini¢nih cijena iz ¢l. 3 Ugovora konkretnih aktivnosti o radovima iz ¢l. 1
Ugovora koje su u tijeku.

13) Svaka promjena roka i slijedom toga i prethodno opisano povecanje ugovora, u slucaju da je
primjenjivo, nece se smatrati bitnom izmjenom ugovora. Ove izmjene ugovorne stranke moraju
ugovoriti dodatkom ugovoru.

Clanak 6. OBVEZE IZVRSITELJA NAKON IZDAVANJA POTVRDA O PREUZIMANJU
TEMELJEM UGOVORA NAD KOJIMA JE VRSEN NADZOR
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1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Izvrsitelj ¢e i nakon proteka roka iz ¢lanka 5. stavka 1. Ovog Ugovora ili prije isteka tog roka,
nakon Sto budu izdane potvrde o ispunjenju ugovora za izvodenje radova u smislu i sukladno
ugovorima sa izvodac¢ima, pruzati usluge nadzora i stru¢ne pomodi Narucitelju u slucaju pojave
ili sumnje u pojavu nedostataka u izvrSenju obveza izvodaca iz ugovora sa izvodacima za
vrijeme od dvije godine nakon izdavanja Potvrde o ispunjenju ugovora po pojedinim ugovorima
o gradenju, a sve po pozivu i nalogu Narucitelja.

Naknada za usluge iz prethodnog stavka uklju¢ena je u ugovornoj cijeni iz ¢lanka 3. ovog
Ugovora te IzvrSitelj nema pravo na nikakve dodatne trazbine po osnovi usluga pruzenih
temeljem odredbi ovog ¢lanka.

Izvrsitelj je obvezan jamstvo za uredno izvrSenje usluge nadzora u jamstvenom roku (uredno
ispunjenje usluge nadzora u zakonskom jamstvenom roku za kvalitetu izvedenih radova koji
iznosi 24 mjeseca), a za osiguranje izvrSenja obveza temeljem ovog clanka, izdati Narucitelju
najkasnije 15 dana nakon izdavanja pojedine Potvrde o ispunjenju ugovora Izvodacima radova,
u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na ,prvi poziv" i ,,bez prigovora®™ u visini od
5% (pet posto) od konkretne vrijednosti usluge nadzora ponudene za Aktivnost 1, odnosno
za Aktivnost 2, bez PDV-a. Rok valjanosti pojedinog jamstva za uredno izvrSenje usluga
nadzora u zakonskom jamstvenom roku za kvalitetu izvedenih radova je najmanje 30 dana
nakon isteka perioda od dvije godine od dana izdavanja Potvrde o ispunjenju obveza izvodaca.
Ako Izvrsitelj ne udovolji ovoj obvezi u navedenom roku, tada se Narucitelj ima pravo naplatiti
u iznosu od 5% (pet posto) od ugovorne cijene iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Takav naplaceni iznos ¢e se smatrati depozitom u svrhu osiguranja izvrSenja usluga nadzora u
zakonskom jamstvenom roku za kvalitetu izvedenih radova na Ugovorima o radovima.
Predmetni depozit ¢e biti vracen Izvrsitelju najkasnije 30 dana nakon isteka perioda od dvije
godine od dana izdavanja posljednje Potvrde o preuzimanju za Aktivhost 1, odnosnho za
Aktivnost 2.

Na pravni odnos, prava i obveze nastale izmedu Narucitelja i IzvrSitelja temeljem ovog Clanka,
a koji nisu uredeni odredbama ovog ¢lanka, i dalje ¢e se na odgovarajuéi nacin primjenjivati
odredbe ovog Ugovora.

Clanak 7. STANDARD IZVRSENJA USLUGA

Izvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge strucno i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradniji,
Zakonom o poslovima prostornog uredenja i gradnje, Zakonom o obveznim odnosima, Zakona
o radu, Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje, Uvjetima Ugovora o
gradenju i ostalim zakonima i drugim propisima koji ureduju podrucja projektiranja, strucnog
nadzora i gradenja, podzakonskim aktima, te ostalim vaZze¢im tehnickim normativima i
pravilima struke kao i svim elementima definiranim Prilogom 2 ovog Ugovora (Knjiga 3:
Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi) i Prilogom 4 ovog Ugovora (Ponuda Izvrsitelja).

Izvrsitelj mora obavijestiti Narucitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava Kkoristiti za
izvrSenje Usluga, osim Strucnjaka koji su navedeni u Prilogu 4 ovog Ugovora (Ponuda
Izvrsitelja), najkasnije u roku 7 dana od dana izdavanja naloga za pocetak izvrSenja usluge.

Izvrsitelj ¢e svojem osoblju osigurati svu potrebnu opremu i podrsku kako bi im se omogudilo
ucinkovito izvodenje njihovih specifi¢nih duznosti.

Nikakav angazman nekog Stru¢njaka od strane IzvrSitelja nece stvarati ugovorni odnos izmedu
StruCnjaka i Narucitelja.

Radni dani i sati Izvrsiteljevog osoblja postivat ¢e zakone, propise i obiCaje Republike Hrvatske.

Izvrsitelj ¢e sve informacije u vezi s Uslugama i projektom davati Voditelju projekta ili bilo
kojoj drugoj osobi ovlastenoj od strane Narucitelja.

Izvrsitelj ¢e Voditelju projekta i svakoj osobi koju za to Narucitelj ovlasti, dopustiti da ispita ili
revidira podatke i knjige u vezi s Uslugama te napraviti njihove kopije tijekom i nakon pruzanja
Usluga.

Izvrsitelj ¢e u svako doba djelovati nepristrano u skladu s kodeksom ponasanja svoje profesije
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kao i s potrebnom diskrecijom. SuzdrZavat ¢e se od javnih izjava u vezi s projektom ili
Uslugama bez prethodnog pristanka Narucitelja. Narucitelja nece ni na koji nacin obvezati bez
njegova prethodnog pisanog pristanka, te ¢e tu obvezu jasno dati do znanja tre¢im stranama.

9) Izvrsitelj i njegovo osoblje postivat ce ljudska prava.

10) IzvrSitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji nec¢e zlorabiti dane im ovlasti za osobni
probitak. Izvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji ne¢e primati niti pristati primiti od
bilo koga ili ponuditi nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili
protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu za pruzanje ili propustanje nekog Cina u vezi s
izvrSenjem Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u vezi s
Ugovorom. Izvrsitelj ¢e postivati sve relevantne zakone i propise te kodekse koji se odnose na
borbu protiv mita i korupcije.

11) Ukoliko se Izvrsitelj u oslonio na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja
kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, Naruditelj zahtijeva njihovu solidarnu
odgovornost za izvrSenje ugovora.

12) Isplate Izvrsitelju od strane Narucitelja prema Ugovoru predstavljat ¢e jedini prihod i korist koji
on moze steéi u vezi s Ugovorom.

13) Izvrsitelj je tijekom trajanja ugovora obavezan pridrzavati se primjenjivih obaveza iz podrucja
prava zastite okoliSa, socijalnog i radnog prava, ukljuujuci kolektivne ugovore, a osobito
obvezu isplate ugovorene place, ili odredbama medunarodnog prava zastite okolisa, socijalnog
i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZIJN 2016.

Clanak 8. OBVEZE NARUCITELJA

1) Narucitelj ¢e u roku od 7 dana od dana izdavanja Naloga za pocetak izvrSenja usluga bez
dodatne naknade Izvrsitelju staviti na raspolaganje sve informacije i dokumente koje posjeduije,
a vezani su uz izvréenje Usluga.

2) Narucitelj ¢e u najkracem mogucem roku odgovoriti na sve sluzbene upite Izvrsitelja, najkasnije
u roku koji je definiran Opéim i Posebnim Uvjetima Ugovora o gradenju (FIDIC Crvena Knjiga) i
Opc¢im i Posebnim Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje (FIDIC Zuta
Knjiga), a koji predstavlja ugovornu obvezu po ovom Ugovoru.

3) Narucitelj ¢e imenovati Voditelja Projekta koji ¢e biti ovlasten za komunikaciju s Izvrsiteljem i
pracenje izvrSenja Usluga od strane IzvrSitelja i o tome pisano obavijestiti IzvrSitelja u roku od
14 (Cetrnaest) dana od dana potpisa Ugovora. Voditelj Projekta ¢e takoder biti odgovoran za
koordinaciju verifikacije izvjeSca Izvrsitelja.

Clanak 9. IMENOVANJE NADZORNIH INZENJERA

1) Izvrsitelj je u obvezi u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za
pocetak izvrSenja usluga od strane Voditelj projekta pisanim putem imenovati predloZene
nadzorne inZenjere i dostaviti imenovanje Narucitelju.

2) Nadzorni inZenjeri smatrati ¢e se imenovanim kada pisanim putem Narucitelj dostavi suglasnost
na dostavljena imenovanja.

3) Imenovanje Glavnog nadzornog inZenjera-voditelja tima (Strucnjak 1) wvrSi Narucitelj na
prijedlog Izvrsitelja. IzvrSitelj ¢e pisanim putem prijedlog imenovanja Glavnog nadzornog
inzenjera - Voditelja tima (Strucnjak 1) dostaviti Narucitelju u roku od 7 (sedam) kalendarskih
dana od dana izdavanja Naloga za pocetak izvrSenja usluga od strane ovlastenika Narucitelja
(Voditelj projekta).

4) Projektnim zadatkom (Knjiga 3: Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi) je za svakog
struCnjaka specificirano zahtijevano vrijeme prisustvovanja na gradilistu - % od ukupnog
trajanja projekta. IzvrSitelj mora voditi evidencije prisutnosti strucnjaka na gradilistima i
obvezno ih priloZiti uz situacije koje izdaje Narudcitelju. Istim evidencijama mora nedvojbeno
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dokazati prisutnost strucnjaka sukladno zahtjevima Projektnog zadatka.

Ukoliko Izvrsitelj ne izvrSi navedene obveze glede prisustvovanja na gradiliStu i nakon
upozorenja kojeg mu je dao Voditelj projekta, Narucitelj ima pravo uskratiti dostavljenu
priviemenu situaciju za 10% od vrijednosti izvrSenih usluga od podnoSenja upozorenja, i to sa
svakom sljedecom priviemenom situacijom dok IzvrSitelj u potpunosti ne bude u skladu s
navedenim zahtjevima Narucitelja. U slucaju da to ozbiljno utjece na pravilno i pravodobno
izvrSenje Usluga moze dodi i do raskida Ugovora sukladno ¢lanku 13. ovog Ugovora.

IzvrSitelj mora u izvrSenju Ugovora angaZirati sve struCnjake koji su navedeni Projektnim
zadatkom Knjige 3 ove Dokumentacije o nabavi. Ponuditelj moZe angaZirati i veéi broj
struénjaka od minimalno zahtijevanih Projektnim zadatkom podtockom 5.1. Knjige 3.

Clanak 10. ZAMJENA STRUCNJAKA

U slucaju da ponudom predlozeni nadzorni inZenjeri i ostali Stru¢njaci nisu u mogucnosti
pristupiti realizaciji ovog Ugovora, kao i u sluaju da je nuzna zamjena nekog od nadzornih
inzenjera i ostalih Stru¢njaka tijekom izvrSenja Ugovora, tada Izvrsitelj mora predloziti njihovu
zamjenu.

Ukoliko IzvrSitelj Zeli zamijeniti struCnjaka ili struCnjake koji se nalaze na popisu strucnjaka u
ESPD obrascu, Izvrsitelj ¢e predloziti Narucitelju zamjensku osobu jednakih ili boljih kvalifikacija
i sposobnosti od konkretnih kvalifikacija i sposobnosti Stru¢njaka za kojega se predlaze
zamjena, a koje su navedene u ESPD obrascu. Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti
Izvrsitelj dokazuje dostavom Zivotopisa na pregled Narucitelju.

Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti imaju znacenje da je iz Zivotopisa zamjenskog
struénjaka vidljivo da posjeduje minimalno zahtijevano profesionalno (specificno) iskustvo
trazeno ovom DON za konkretnog Strucnjaka 7-8 te da, ukoliko se predlaze zamijena
Strucnjaka 1-6, ostvaruje jednako ili viSe bodova od konkretnog strucnjaka kojega ce
zamijeniti, a koje je prethodni strucnjak ostvario u okviru izvrSenog pregleda i ocjene ponude u
skladu s kriterijima odabira ekonomski najpovoljnije ponude navedenima u tocki 52.2. Knjige 1
ove DON.

Izvrsitelj je zamjenu duZan predloziti Narucitelju u roku od najvisSe 7 (sedam) dana od dana
utvrdivanja potrebe za zamjenom.

Narucitelj je duzan odgovoriti na prijedlog Izvrsitelja za zamjenom u roku od najvise 7 (sedam)
dana od dostave prijedloga zamjene. U slucaju da Narucitelj odbije prijedlog zamjene, Izvrsitelj
mora u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavijesti o odbijanju zamjene predloZiti
novu zamjenu.

Ukoliko IzvrSitelj u rokovima navedenim u stavcima 2. i 3. ovog €lanka ne predlozZi prihvatljivu
zamjenu, Naruditelj zadrzava pravo raskida Ugovora i naplate jamstva za uredno izvrSenje
ugovora.

NaruCitelj zadrZava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili viSe od StruCnjaka IzvrSitelja u
sljedec¢im okolnostima:
- ako Strucnjak opetovano propusta obavljati radnje definirane Ugovorom,

- ako se pouzdano utvrdi naklonost ili nenaklonost nekom od izvodaca radova u vezi s
Ugovorom,

- ako se pouzdano utvrdi da je Struc¢njak primio bilo kakav mito, dar, naknadu, proviziju ili
nesto drugo vrijedno kao poticaj ili nagradu od strane nekog od izvodaca radova u vezi s
ugovorom ili

- ako je zahtjev za zamjenom posljedica primjena odredbi iz FIDIC Uvjeta koji ¢e se
primjenjivati na ugovore sa izvodacima.

Dodatni troSkovi koji nastanu zamjenom Strucnjaka idu na teret IzvrSitelja, a Sto izmedu
ostalog ukljuCuje i snoSenje troskova nastalih uslijed odbijanja nadleznih tijela koja nadziru
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koristenje sredstava financiranja ovog Ugovora i ugovora sa izvodacima koji su predmetom
Usluga da odobre troSkove koje je u ugovoru sa izvodacem odobrio neadekvatan Strucnjak u
smislu stavka 1. ovog ¢lanka.

Clanak 11. KONTROLA

Ugovorne strane su suglasne da Narucitelj osigura kontinuiranu kontrolu izvrSenja Usluga
posredstvom ovlastenika Narucitelja — Voditelja projekta definiranog u ¢lanku 8. stavku 3. ovog
Ugovora.

Ovlastenik IzvrSitelja je duzan izvijestiti Voditelja projekta o stanju izvrSenja Usluga,
eventualnim potesko¢ama i nepredvidenim okolnostima.

Tamo gdje neko izvjesSce ili dokument odobri Narucitelj, a podlozno je izmjenama i dopunama
koje ucini Izvrsitelj, Narucitelj ¢e propisati razdoblje kako bi se provele zatrazene izmjene i
dopune.

Izvrsitelj je duzan pruzati informacije i omoguciti pristup dokumentaciji svim tijelima koja
sukladno institucionalnom ustroju provedbe strukturnih instrumenata imaju obveze kontrole
projekta. Tijela koja imaju obvezu kontrole projekta su: Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije - Koordinacijsko tijelo i Upravljacko tijelo za provedbu Operativnog
programa ,Konkurentnost i kohezija®, Ministarstvo financija - Tijelo za ovjeravanje za provedbu
Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“, Agencija za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije (ARPA) — Tijelo za reviziju za provedbu Operativhog
programa ,Konkurentnost i kohezija" i Neovisno revizijsko tijelo, Ministarstvo zastite okoliSa i
energetike - Posrednicko tijelo razine 1 i Hrvatske vode - Posrednicko tijelo razine 2.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezi kontrole PROJEKTA
RAZVOJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIZEVCI i s tog osnova ¢e
im Izvrsitelj omoguciti pristup svim informacijama i dokumentima.

Clanak 12. STUPANJE NA SNAGU I PRESTANAK UGOVORA

Istodobne ili kasnije usmene pogodbe o sporednim tockama o kojima u ugovoru nije nista
re¢eno i istodobne ili kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakSavaju obveze jedne
ili obiju ugovornih strana nemaju ucinka.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ugovornim stranama. Ako su ugovorne strane
ugovor potpisale na razliCiti dan, danom potpisivanja se smatra dan na koji je Ugovor potpisala
posljednja ugovorna strana.

Ovaj Ugovor prestaje izvrSenjem ugovornih obveza obiju ugovornih strana.

Odredbe ¢lanka 3. stavak 4. i ¢lanka 14. stavak 3. ostaju na snazi neograni¢eno vremensko
razdoblje nakon prestanka ovoga Ugovora po bilo kojoj osnovi.

Clanak 13. RASKID OD STRANE NARUCITELJA

Narucitelj ima pravo osobito raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Izvrsitelju, ako:
- Izvrsitelj tesko krsi Ugovor propustima u izvrSavanju svojih ugovornih obveza;

- Izvrsitelj ne postuje, u razumnom roku i uz obavijest koju mu je dao Voditelj projekta sa
zahtjevom da popravi svoj nemar ili propust u obavljanju svojih obveza prema Ugovoru,
provedbu izvrSenja Sto ozbiljno utjece na pravilno i pravodobno izvodenje Usluga;

- Izvrsitelj odbija ili zanemaruje provesti administrativne naloge koje mu daje Voditelj
projekta;

- Izvrsitelj dodjeljuje Usluge u podugovor bez suglasnosti Narucitelja;

- je Izvrsitelj u steCaju ili u procesu likvidacije, njegovo poslovanje vode sudovi, stupio je u
dogovor sa svojim vjerovnicima, obustavio je poslovne aktivnosti, predmet je postupaka
u vezi s gore navedenim, ili je u nekoj slicnoj situaciji koja proizlazi iz slichog postupka
prema zakonima i propisima Republike Hrvatske;
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- se dogodi neka organizacijska izmjena ukljuCujuéi promjenu u pravnoj osobnosti, prirodi ili
kontroli Izvrsitelja, osim ako je takva izmjena zabiljezena u dodatku Ugovora;

- TIzvrsitelj propusti dati potrebna jamstva ili osiguranja ili osoba koja daje ranije jamstvo ili
osiguranje nije kadra postovati svoje obveze;

- je Izvrsitelj odgovoran za grub profesionalni propust koje Narucitelj moze dokazati;

- je Izvrsitelj predmet pravomocéne presude za prijevaru, korupciju, ukljuCenost u neku
kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu ilegalnu aktivhost, tamo gdje je takva
ilegalna aktivnost Stetna za financijske interese Naruditelja, Republike Hrvatske i/ili
Europske unije;

- Izvrsitelj nije u mogucnosti dati prikladnu zamjenu za nekog od Strucnjaka.

Voditelj projekta ¢e, ¢im to nakon raskida bude moguce, potvrditi vrijednost Usluga i svih svota
koje pripadaju IzvrSitelju s datumom raskida.

Narucitelj nece biti duzan izvrsiti bilo kakve daljnje uplate IzvrSitelju sve dok Usluge ne budu
dovrsene. Nakon Sto su Usluge dovrSsene, Narucitelj ¢e od Izvrsitelja refundirati dodatne
troskove, ako ih ima, za dovrSetak Usluga, ili ¢e platiti iznos koji jos pripada Izvrsitelju.

Ako Narucitelj raskine Ugovor u prethodno definiranim situacijama, on ¢e imati pravo naplatiti
Izvrsiteljevo jamstvo za uredno izvrSenje ugovora.

Clanak 14. RASKID OD STRANE IZVRSITELJA

Izvrsitelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Narucitelju, uz ostavljanje primjerenog
roka od minimalno 90 (devedeset) dana ukoliko:
- Naruditelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;

- Narucitelj ne plati dospjele iznose prema privremenim ili okonc¢anoj situaciji u roku od 42
(Cetrdesetdva) dana nakon isteka roka za placanje;

- Narucitelj dosljedno propusta vrsiti svoje obveze i nakon opetovanih opomena;

- Narucitelj obustavi napredak Usluga ili bilo koji njihov dio za vise od 90 (devedeset) dana iz
razloga koji nisu navedeni u Ugovoru, ili koji se ne mogu pripisati krSenju Ugovora ili
neobavljanju Usluga od strane Izvrsitelja.

Takav e raskid biti neovisan o ostalim pravima Narucitelja ili IzvrSitelja koja su stekli prema
Ugovoru.

U slucaju takvog raskida, Narucitelj ¢e IzvrSitelju platiti za svaki gubitak ili Stetu koju je
Izvrsitelj pretrpio. Takva dodatna placanja Stete ne smiju biti takva da premase uplate premase
iznos naveden u ¢lanku 3. Ugovora.

Clanak 15. POVIERLJIVI PODACI

Izvrsitelju je zabranjeno, bez pisanog pristanka Narucitelja, priopciti povjerljivi podatak bilo
kojoj neovlastenoj osobi.

Povjerljivim se smatraju oni podaci na ciju je povjerljivost Narucitelj u pisanoj formi ili usmeno
upozorio IzvrSitelja; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog strucnjaka mogli prouzrociti
Stetne posljedice za Narucitelja; te podaci koji su po vazec¢im propisima povijerljivi.

Izvrsitelj odgovara Narucitelju za svoje sadasnje i bivSe suradnike zbog povrede odredbi ovog
¢lanka.

Svi osobni podaci ukljuCeni u Ugovor biti ¢e obradeni u skladu sa Zakonom o zastiti osobnih
podataka (NN 103/03 sa svim izmjenama i dopunama). Podaci ¢e biti obradivani iskljucivo u
svrhu izvodenija, upravljanja i pra¢enja Ugovora od strane Narucitelja.

Clanak 16. SUKOB INTERESA

Izvrsitelj ¢e poduzeti sve potrebne mijere kako bi sprijecio ili prekinuo bilo koju situaciju koja bi
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mogla kompromitirati nepristrano i objektivno izvodenje Ugovora. Takav sukob interesa moze
proizadi posebice kao rezultat ekonomskog interesa, politickog ili nacionalnog afiniteta,
obiteljskih i emocionalnih veza, ili bilo koje druge relevantne veze ili zajednickog interesa. Svaki
sukob interesa do kojeg moZe dodi tijekom izvodenja Ugovora bit ¢e bez odlaganja dojavljen u
pisanom obliku Narucitelju. U sluCaju takvog sukoba, IzvrSitelj ¢e smjesta poduzeti sve
potrebne mjere kako bi ga razrijesio.

Narucitelj pridrzava pravo provjeriti da su takve mjere prikladne te moze zatraziti da se
poduzmu dodatne mjere ako je potrebno. Izvrsitelj ¢e osigurati da njegovo osoblje, ukljucujuci
i upravu, ne dode u situaciju koja moze voditi do sukoba interesa. Neovisno o svojoj obvezi
prema Ugovoru, IzvrSitelj ¢e smjesta i bez naknade od Narudcitelja, zamijeniti svakog ¢lana svog
osoblja koji bude izloZen takvoj situaciji.

Izvrsitelj ¢e ograniciti svoju ulogu u vezi s projektom na pruZanje Usluga opisanih u Ugovoru.

Clanak 17. VISA SILA

Nece se smatrati da ijedna strana krsSi svoje obveze prema Ugovoru ako je izvrSavanje takvih
obveza sprijeceno okolnostima vise sile do kojih dode nakon sto Ugovor stupi na snagu.

Izraz visa sila, kao Sto ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredvidene dogadaje koji utjecu na
mogucnost Izvrsitelja u izvrSenju Usluga, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje
ispravno postupanje obiju strana ne moZe prevladati, kao Sto su Strajkovi, izgredi, nemiri i
neredi od strane osoba koje nisu osoblje Izvrsitelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne), blokade,
ustanci, pobune, epidemije, odroni tla, potresi, oluje, gromovi, poplave, gradanski nemiri,
eksplozije.

Bez obzira na odredbe Ugovora, Izvrsitelj neée biti odgovoran za ugovornu kaznu ili raskid zbog
krSenja ili neobavljanja ugovora, i to u opsegu u kojem je kasnjenje u izvodenju ili kakav drugi
propust u izvrSavanju svojih obveza prema Ugovoru rezultat dogadaja vise sile.

Ako bilo koja od strana bude smatrala da je doslo do okolnosti viSe sile koja moze utjecati na
izvodenje njezinih obveza, ona ¢e smjesta o tome obavijestiti drugu stranu i Voditelja projekta
dajuci pojedinosti o prirodi, vjerojatnom trajanju te vjerojatnim ucincima tih okolnosti. Osim
ako Voditelj projekta ne naloZi drukcije u pisanom obliku, Izvrsitelj ¢e nastaviti obavljati svoje
obveze prema ugovoru koliko god to bude razumno izvedivo, te ¢e traziti sva razumna
alternativna rjeSenja za izvodenje svojih obveza, a koja nisu sprijeCena dogadajem vise sile.
Izvrsitelj nec¢e posegnuti za takvim alternativnim sredstvima osim ako mu to ne naloZi Voditelj
projekta.

Ako je neka od ugovornih strana viSom silom sprijecena ili ¢e biti sprijeCena obavljati obveze iz
ovog Ugovora, svaka od strana imati ¢e pravo dati obavijest drugoj strani u roku od 14
(Cetrnaest) dana nakon Sto je strana saznala za dogadaj ili okolnost koja predstavlja viSu silu.
Nakon Sto druga ugovorna strana pisano potvrdi danu obavijest u maksimalnom roku od 7
(sedam) dana, ugovorne strane ¢ée biti oslobodene od izvrSavanja svojih obveza za vrijeme
trajanja vise sile. Ukoliko druga ugovorna strana ne odgovori u navedenom roku, smatrati ¢e se
da je obavijest prihvacena.

Ako je doslo do okolnosti vise sile te ako se okolnosti vise sile nastave u ukupnom trajanju od
140 (stoCetrdeset) dana, tada svaka ugovorna strana moze drugoj dati obavijest o raskidu
Ugovora. U tom slucaju, raskid ¢e stupiti na snagu 7 (sedam) dana nakon Sto je poslana takva
obavijest. .

Clanak 18. PRIJENOS UGOVORA

Izvrsitelj ne smije prenositi ovaj Ugovor trecoj osobi tako da ¢e se svaki pokusaj prijenosa
smatrati nistavim.

Clanak 19. PRILOZI
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1) Sastavni dio ovog Ugovora su:
Prilog 1: Knjiga 1: Upute ponuditeljima i obrasci
Prilog 2: Knjiga 3: Projektni zadatak
Prilog 3: Troskovnik (Obrazac 2)
Prilog 4: Ponuda Izvrsitelja,
Prilog 5: Nalog za pocetak izvrSenja usluga.

Clanak 20. SPOROVI

1) Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, ugovorne strane e rjeSavati
sporazumno.

2) Ako stranke ne postignu ili ne pokusaju posti¢i sporazum iz stavka 1. ovog ¢lanka, svi sporovi
koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, ukljuCujuci i sporove koji se odnose na pitanja
njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ucinke koji iz toga
proistjeCu, konacno ¢e se rijeSiti arbitrazom u skladu s vaze¢im Pravilnikom o arbitrazi pri
Stalnom arbitraznom sudistu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebackim pravilima) (NN
129/15).

Broj arbitara biti ¢e 3 (tri).

Mijerodavno pravo biti ¢e hrvatsko.

Jezik arbitraznog postupka bit ¢e hrvatski.

Mjesto arbitraze biti ¢ée Zagreb.

Svaka stranka imenuje jednog clana arbitraznog vije¢a. Tako imenovani Clanovi ¢e

imenovati predsjednika arbitraznog vijeca.

Papow

Clanak 21. PRIMJERCI

Ovaj Ugovor je napisan u 2 (dva) izvorna primjeraka, od kojih 1 (jedan) primjerak zadrzava Narucitelj,
a 1 (jedan) primjerak Izvrsitelj.

Za i po ovlastenju Izvrsitelja: Za i po ovlastenju Narucitelja:
Ime i prezime, stru¢no zvanje: Ime i prezime, strucno zvanje:

Helena Kralj Brlek, dipl.ing.grad.

Funkcija: Funkcija: Uprava- Direktorica
Potpis: Potpis:
Datum: Datum:
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Prilog 5 - Nalog za pocetak izvrSenja usluga

(Naziv i adresa Izvrsitelja) OIB:

(u nastavku: Izvrsitelj) koje zastupa

Nalog broj:

Postovani,

Sukladno stavku 1. ¢lanka 5. Ugovora o uslugama nadzora nad provedbom projekta RAZVOJA
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIIE KRIZEVCI po ovlastenju Vodne usluge
d.o.o0., Drage Grdenica 7, 48260 Krizevci, OIB: 15734642164 (u nastavku: Narucitelj) koje
zastupa uprava — Helena Kralj Brlek, dipl.ing.grad. izdajem Nalog za pocetak izvrSenja usluga.

IzvrSenje usluga pocinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za pocetak izvrSenja

usluga.

Datum pocetka pruzanja usluga je
Datum zavrSetka izvrSenja usluga je

Za i po ovlastenju Narucitelja:

Ime i prezime, strucno zvanje:

Funkcija: Voditelj projekta
Potpis:

Datum:
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